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УТВЕРЖДАЮ: 
истрадии Кашарского района 

И. М. Фалынсков 
2016 г.

Расчет стоимости капитального ремонта в теку! 
"Капитальный ремонт здания МБУК "ДК Вяжинского сельского поселения", расположению

область, Кашарский район, х. Вяжа, ул. Центральная, дом № 9
адресу: Ростовская

№
№
п/п

Номера смет Наименовани глав, объектов,работ и затрат
Сметная стоимость в тыс.руб. Общая сметная 

стоимость

Строительных

работ

Монтажных

работ

Оборудование,
приспособления

Прочих

затрат
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Об.см. №02-01 Ремонтно-строительные работы 1390,48 94,81 19,44 1504,73

в т.н. по ФЕР-2001 0.00 0,06 0,06 0,12
2 Лок. см. №05-01 Благоустройство 88,84 88.84
О3 Лок. см. №05-02 Малые архитектурные формы 20,06 20.06

Итого: 1499,38 94,81 19,44 1613,63
в т.ч. по ФЕР-2001 0.00 0,06 0.06 0,12

4
ГЭСНр 81-05-01 - 
2001, табл.1, п.1,2

Затраты на строительство временных зданий
1,20%и сооружении 17,99 1,14 19,13

Итого: 1517,37 95,95 19,44 1632,76
в т.ч. по ФЕР-2001 0,00 0.06 0.06 0,12

5
ГЭСНр 81-05-02 - 
2001, табл.2, п. 1.4, 
п.61а прил.1

Затраты при производстве работ з  зимнее ^  ^ 
время 14,26 0,90 15,16

Итого: 1531,63 96,85 19,44 1647,92
в т.ч. по ФЕР-2001 0.00 0,06 0,06 0.12

6

МДС 81-35-2004 
п.4.96, Письмо 
заказчика №14 от 
15.01.2015 г.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
2% 30,63 1,94 0,39 32,96



1 2 3 4 5 6 7 8
Всего в базисных ценах 2001 года: 1562,26 98,79 19,83 1680,88

в т.ч. по ФЕР-2001 0,00 0,06 0.06 0,12
Пересчет в текущие цены на 4 квартал 2016 г

7

8

Письмо Министерства 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 
области от 19Л2.2016 
№ 26/4903

Строительно-монтажные работы - 6,92 

Оборудование - 3,67

10810,84 683,63

72,78

11494,47

72,78

9

Письмо Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства РФ от 
09.1 2.2016 №41695- 
ХМ/09

Строительно-монтажные работы (ФСНБ) - 6,49 0,39 0,39

10
Договор № 61-1-15- 
00194803 от 
06.04.2015г.

Технологическое присоединение к электрическим 
сетям (550/1,18) 0,47 0,47

Итого в текущих ценах 10810,84 684,02 72,78 0,47 11568,11
11 НДС 18% 1945,95 123,12 13,10 0,08 2082,25

Всего в текущих ценах 4 квартала 2016 г. 12756,79 807,14 85,88 0,55 13650,36
12 К = 0,97 12374,09 782,93 83,30 0,53 13240,85

13

Письмо заказчика 
№Ю от 15.01.2015 
г.

(Возвратные суммы без НДС) 
021+6,5 8=6,79т* 5,5=37,35 37,35

Итого: 12374,09 782,93 83,30 0,53 13203,5

Глава Администрации Вяжинского сельского П, Н. Колузонов


